TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA

PROCESSO TC N°: 11268/15

TOMADA DE PRECOS N° 001/2015

INTERESSADO: MULTI CONSTRUGCOES LTDA - EPP

ASSUNTO: RESPOSTA A SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS

Memorando n® 029/15 - ASTEC/TCE/PB

Para: DIREG
De: ASTEC
Jodo Pessoa, 12 de agosto de 2015.

Assunto: Resposta ao Documento TC n? 47016/15, encartado nos autos do Processo TC n® 11268/15

Prezado Diretor,

Com relagédo a Tomada de Pregos no. 001/15 (D.O.E. 30/07/2015), que trata de
reformas no prédio da Escola Otacilio Silveira — ECOSIL, e em resposta ao questionamento de
licitante, protocolizado no Documento TC n? 47016/15, transcrevo a resposta da profissional
responsavel pela elaboragao do orgamento do projeto basico:

“1 - Os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, de fato encontram-se com um equivoco de
multiplicagdo na planilha orgamentaria. Para isso foi feito a corregéo que encontra-se
em anexo em nova planilha. Foi também identificado o mesmo equivoco no item 8.1,
tal item corrigido.

2 - Com relagdo ao questionamento da auséncia do item bota-fora, efetuou-se a
devida inclusdo bem como do item tapume.

3 - Quanto ao questionamento da utilizacdo de precos desonerados de fato foi
identificado equivoco na ficha de preenchimento das leis sociais. Segue quadro
correto com alteragdo do BDI de 18,47% para 19,70% em decorréncia das
alteracbes efetuadas, atendendo a recomendagdo do TCU quanto a faixa de
variagéo do BDI.

4 - Na oportunidade, corrigiu-se os itens 2.8, 3.2, 3.5, 5.1, 7.4, 9.8 e 9.9 devido a
equivocos na considerag¢do de precos desonerados e onerados conforme o Sinapi.

5 - O item 1.1 foi desmembrado em valor para o item 1.1 e 1.2, para maior
transparéncia nos critérios de medicao.

Por todo exposto o valor da planilha orcamentaria as alteracdes feitas o valor da
planilha orcamentaria final passa do valor de R$ 203.778,10 (duzentos e trés mil,
setecentos e setenta e oito reais e dez centavos) para R$ 225.271,09 (duzentos e
vinte cinco mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos).”



Sugere-se 0 encaminhamento a Comissdo Permanente de Licitagbes - CPL deste
Tribunal para adogao das medidas cabiveis.

José Luciano Sousa de Andrade
Assessor Técnico - ACP 370.570-6

Nivaldo Cortés Bonifacio
Diretor Geral - DIREG.



